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1. Beton (Standard C 25/30)

Betonmehrstärke über Standardschalenstärke je 0,5 cm und Schale - Zulage € / qm  1,10 €

Festigkeitsklasse C 30/37 - Zulage für beide Schalen € / qm  2,40 €

Festigkeitsklasse C 35/45 - Zulage für beide Schalen € / qm  3,60 €

Festigkeitsklasse C 40/50 - Zulage für beide Schalen € / qm  4,40 €

Festigkeitsklasse C 45/55 - Zulage für beide Schalen € / qm  5,40 €

Festigkeitsklasse C 50/60 - Zulage für beide Schalen € / qm  6,50 €

Ausführung in WU-Beton - Zulage für beide Schalen € / qm  1,50 €

Ausführung in Recycling-Beton - Zulage für beide Schalen € / qm  8,00 €

Prozesswärme - saisonbedingt von Mitte November bis Mitte März - Zulage für beide 

Schalen

€ / qm  3,00 €

Ausführung in Sonderbetonen nach vorheriger Klärung Preis auf Anfrage

2. Bewehrung

Lieferung zusätzlicher Betonstahl 500 S/M für Stoßfugenbewehrung zur bauseitigen Verlegung
als Beiladung sofern aus Gründen der Ladungssicherung ausführbar. Abrechnung zum Preis 
Betonstahl 500 S/M zuzüglich Kommissionierung

Kommissionierung mitgelieferter Betonstahl 500 S/M - Zulage zum Grundpreis 

Betonstahl 500 S/M

€ / kg  1,30 €

Zulageeisen - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M € / kg  0,80 €

Rundstahlbügel - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M € / kg  2,10 €

Bügelkörbe - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M € / kg  1,25 €

Herausstehende Anschlussbewehrung

- Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M

€ / lfdm  14,40 €

Querkraftgitterträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger € / kg  1,10 €

Zulagegitterträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger € / kg  1,10 €

3. Schalung

Im Element verbleibende Schalmaterialien sind kostenfrei bauseits zu entfernen.
Rechteckige Aussparungen beidseitig > 0,25 m² in Holzabschalung - Aussteifungen bauseits
Herstellung von Wandstärken > 42 cm und Plattendicken > 8 cm auf Anfrage, Mindestwandhöhe = 0,5 m

systembedingte Passplatten <= 5,0 m² - Zulage  € / qm  12,00 €

systembedingte Passplatten > 5,0 m² - 7,5 m² - Zulage € / qm  6,60 €

systembedingte Passplatten > 7,5 m² - 10 m² - Zulage € / qm  6,00 €

Deckenrandabschalung max. Höhe 1,00 m - Zulage € / qm  10,75 €

Wandhöhen >= 0,50 m - 1,47 m - Zulage  € / qm  24,70 €

Wandhöhen > 3,00 m - Zulage  € / qm  5,80 €

abweichende Wandstärken > 20 cm - 36,5 cm - Zulage 

(Standardwandstärken: 20 / 24 / 25 / 30 / 36,5)

€ / qm  4,20 €

Sonderwandstärke d >= 18 cm < 20 cm und > 36,5 cm - Zulage € / qm  6,00 €

Plattendicke > 7 cm - Aufschalen der Paletten je Schale - Zulage € / qm  3,60 €

Wandelemente mit Ankerplatten - Zulage € / qm  5,00 €

Aufzugs- und Treppenhauswände - Zulage  € / qm  9,50 €

Aussparungen beidseitig <= 0,25 m² € / Stück  30,00 €
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Aussparungen beidseitig > 0,25 m² - 1 m² € / Stück  90,00 €

Aussparungen beidseitig > 1 m² - 2,5 m²  € / Stück  180,00 €

Aussparungen beidseitig > 2,5 m² - 5 m² € / Stück  258,00 €

Aussparungen beidseitig > 5 m² - 7,5 m² € / Stück  358,00 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig <= 0,25 m² € / Stück  10,80 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig > 0,25 m² - 1 m² € / Stück  14,40 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig > 1 m² - 2,5 m² € / Stück  33,60 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig > 2,5 m² - 5 m² € / Stück  45,60 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig > 5 m² Preis auf Anfrage

Aussparungen beidseitig rund <= Ø 250 mm € / Stück  53,00 €

Aussparungen beidseitig rund > Ø 250 mm - 600 mm € / Stück  59,00 €

Aussparungen beidseitig rund > Ø 600 mm Preis auf Anfrage

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig rund <= Ø 250 mm € / Stück  26,40 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig rund > Ø 250 mm - 600 mm € / Stück  29,40 €

Aussparungen und Ausklinkungen einseitig rund > Ø 600 mm Preis auf Anfrage

Wandschlitz / Aussparung einseitig mit durchlaufender Bewehrung - Zulage zum 

Grundpreis Wandschlitz / Aussparung, Abrechnung nach lfdm Schalungskante

€ / lfdm  14,40 €

Wandschlitz einseitig  € / lfdm  27,60 €

Aussparungen aus Streckmetall - Zulage zum Grundpreis Aussparung € / lfdm  35,00 €

Holz-/Leibungsschalung - Aussteifung bauseits € / lfdm  34,80 €

Faserzementabschalung stirnseitig - in Wandstärke € / lfdm  47,40 €

Streckmetallabschalung stirnseitig € / lfdm  35,00 €

Schräge Abschalung  - ohne Fase, je Schale € / lfdm  18,00 €

Runde Abschalung - ohne Fase, je Schale € / lfdm  55,20 €

Fasen - nicht systembedingt  € / lfdm  8,20 €

4. Einbauteile

Positionen für Einbau nicht rabattier- und skontierfähig*, Einbaupreise gültig für 
werksseitig gestellte Einbauteile

Nevoga HWD Plus gelb (für Multi-Monti-Plus SSK 16x130 mm) € / Stück  9,00 €

Montagehülse M16 - Stahl, verzinkt € / Stück  9,00 €

Hülse mit Innengewinde für Ankerstäbe € / Stück  12,60 €

Hülse für Absturzsicherungsausrüstung vglb. Combisafe / Robusta-Gaukel € / Stück  9,00 €

Rüsthülse 31/31 (30/30) GHK30 (für JG-H5) € / Stück  12,60 €

Durchlasshülse € / Stück  12,60 €

Elektro - Leerdose < 100 mm € / Stück  12,00 €

Rohrkupplung (Kaiser) zzgl. zur Elektro -Leerdose € / Stück  2,00 €

Aufstock- / Stützelement für Elektro - Leerdosen / Krümmer € / Stück  6,00 €

Elektro - Leerrohr <= Ø 32 mm € / lfdm  18,00 €

Durchgängigkeitsprüfung Leerrohr mit Verbleib Zugband € / lfdm  1,50 €

PVC KG-Rohr in Wandstärke <= Ø 200 mm € / Stück  98,00 €

PVC KG-Rohr in Wandstärke <= Ø 300 mm € / Stück  124,00 €
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Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Hersteller + Teuerungszuschlag + Einbau
Einbau Ankerschiene > 1 m* € / lfdm  11,50 €

Einbau Ankerschiene < 1 m Kurzstücke* € / Stück  11,50 €

Bewehrungsanschlüsse (HBT) nach aktuellem Listenpreis Hersteller + Teuerungszuschlag + Einbau
Einbau Bewehrungsanschluss* € / lfdm  15,60 €

Fenster/Rahmen nach aktuellem Listenpreis Hersteller + Teuerungszuschlag + Einbau
Einbau Fenster oder Rahmen* € / Stück  36,00 €

Isokörbe nach aktuellem Listenpreis Schöck + Teuerungszuschlag + Einbau
Abrechnung Isokörbe in Stück
Einbau Isokorb / Isoelement* € / Stück  38,00 €

Einbau Montage- und Transportanker * € / Stück  6,00 €

Einbau Aufzugs-Einbauteile je Stück - bauseits gestellt* € / Stück  20,00 €

Einbau Aufzugs-Einbauteile je lfdm - bauseits gestellt* € / lfdm  20,00 €

thomas-gruppe Montageeimer Typ1.1 25 x Montageplatte 70 x 70 x 2 mm  25 x 

Montageplatte 70 x 70 x 5 mm  40 x Montageplatte 70 x 70 x 10 mm  35 x Montageplatte 

70 x 70 x 20 mm  8 x Montageeckwinkel 270/195 x 25 x 1 mm  16 x Nageldübel 8 x 60  

16 x Unterlegscheibe 8.4 mm (für ca. 15 Wandelemente)

€ / Pack  130,00 €

Nevoga Multi-Monti-Plus SSK 16x130 mm (für Nevoga HWD Plus) € / Stück  5,90 €

5. Dienstleistungen

Positionen nicht rabattier- und skontierfähig

Fugenbewehrung zeichnen € / qm  2,20 €

Technische Bearbeitung - Einplanung Wandelemente mit Isokorb € / qm  1,80 €

Technische Bearbeitung - Statik Finite Elemente (Mindestabrechnungsgröße 80 m²)  € / qm  1,00 €

Technische Bearbeitung - Einplanung Elektroinstallation € / qm  1,80 €

Technische Bearbeitung - ohne digitale Ausführungsplanung € / qm  3,50 €

Technische Bearbeitung - Auftragsmenge <= 80 m² € / Auftrag  90,00 €

Technische Bearbeitung - Storno der Produktion € / qm  4,80 €

Planänderung - nachträglich vom Kunden veranlasst € / Std  95,00 €

Zusätzliche Montage- und Verlegpläne ab der 6. Ausfertigung € / Stück  30,00 €

6. Fracht und Ladehilfsmittel

Positionen nicht rabattier- und skontierfähig
Lieferung mit angegebenen Fahrzeugtypen nach Verfügbarkeit im Herstellwerk durchführbar

Mindermenge - Differenz zur Mindestmenge 80 m² <= 100 km € / qm  6,60 €

Mindermenge - Differenz zur Mindestmenge 80 m² > 100 km - 200 km € / qm  8,10 €

Mindermenge - Differenz zur Mindestmenge 80 m² > 200 km € / qm  9,50 €

LKW-Entladezeit über 2,0 Std. je Tour - Abrechnung je angefangene 1/4 Std. € / Std  96,00 €

LKW-Entladezeit über 4,0 Std. - als Folgekosten zur Standzeit € / Tour  225,00 €

Lieferung - Samstag € / Tour  180,00 €

Lieferung - Montag bis Freitag im Zeitraum 20:00 - 5:00 Uhr € / Tour  180,00 €

Lieferung - Maschinenwagen oder Wechselbrückenzug € / Tour  320,00 €
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Lieferung - Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse € / Tour  200,00 €

Lieferung - stehend bis max. Höhe = 3,00 m

(erforderlich bei WU - Wänden oder auf Kundenwunsch)

€ / qm  4,50 €

Lieferung - Innenlader bis max. Höhe = 3,60 m - Zulage zum stehenden Transport € / Tour  320,00 €

Lieferung - 2. Entladestelle ohne terminliche Bindung € / Tour  200,00 €

AUSFALLFRACHTEN:
Stornierung der Anlieferung
(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7:30 Uhr, 2 Arbeitstage vor der Anlieferung)

vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):
Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten <= 100 km  € / Tour  380,00 €

Ausfallfrachten > 100 km - 200 km € / Tour  510,00 €

Ausfallfrachten > 200 km € / Tour  670,00 €

Lagerkosten - produzierte Bauteile gemäß Liefertermin bei 

nicht Abruf > 2 Wochen - Abrechnung je angefangenem Monat 

€ / qm  2,40 €

Entsorgungskosten zuzüglich Rückfrachten € / to  55,00 €

Kanthölzer/Stapelhölzer - Verbleib auf der Baustelle € / Stück  30,00 €

Unterlagsbretter - Verbleib auf der Baustelle € / Stück  3,60 €

Stapelgestell - Verbleib auf der Baustelle € / Stück  960,00 €

Innenladerpaletten - Verbleib auf der Baustelle (ab dem 3. Tag nach Lieferung) € / Tag  60,00 €

Verladeschuhe für Elementwand (1 Paar = 2 Stück) - Verbleib auf Baustelle € / Paar  600,00 €

Verladehilfsmittel - Verbleib auf der Baustelle bis zu 4 Wochen: Rückerstattung 85% 
bei mängelfreier Rückgabe frei Lieferwerk

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Mehrwertsteuer.
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Auftragsabwicklung

I. Werkseitige Leistungen

Wir übernehmen folgende Leistungen, die im Angebotspreis enthalten sind:

1) Umbemessung der vom Käufer zur Verfügung gestellten Deckenstatik auf Elementdecken, inklusive 
Schubnachweis und Anfertigung eventuell erforderlicher statischer Nachweise, bedingt durch den Einsatz von 
Elementdecken.
2) Erstellung des Verlegeplanes für Elementwände bzw. Elementdecken, aus dem die Größe und Anzahl der 
Platten, die Anordnung der Fugen und Aussparungen sowie bei den Elementdecken die untere Bewehrung und 
der Abstand der Montageunterstützung ersichtlich ist.
3) Der Versand des Verlegeplanes erfolgt, wenn vertraglich nicht anders vereinbart, in bis zu 5-facher 
Ausfertigung.
4) Aufstellung einer Massenermittlung.
5) Festlegung der Stapelfolge bzw. Beladen der Lieferfahrzeuge auf Grundlage der Angaben des Käufers über 
die Montagefolge auf der Baustelle. Die Anlieferung der Platten erfolgt in der Regel liegend.
 
II. Bauseitige Leistungen

Dem Käufer obliegen folgende Mitwirkungshandlungen vor der Lieferung:

1) Zusendung der verbindlichen Ausführungspläne mit geprüfter Statik einschließlich der Positionspläne. 
Fenster, Türen, Durchbrüche, Einbauteile usw. sind zu vermaßen.
2) Weiterleitung der Montagepläne mit Anlagen an das Bauamt bzw. den Prüfingenieur (statische Freigabe). 
Anfallende Prüfgebühren trägt der Käufer.
3) Kontrolle unserer Montage- und Werkpläne auf Bauwerks-, Öffnungsmaße und Details (maßliche Freigabe).
4) Angaben über besondere Liefer- und Verlegefolgen auf der Baustelle.

Dem Käufer obliegen folgende Mitwirkungshandlungen bei der Lieferung und Montage:

5) Der Käufer hat die Befahrbarkeit der Zuwegung bis zur Einsatzstelle für Lieferfahrzeuge mit ungelenktem 
Sattelauflieger (Länge = 16,00 m) und Montagefahrzeuge bis 56 t Gesamtgewicht sicherzustellen (Platten 
Regelbreite bis 3,00 m).
Erforderliche Ausnahmegenehmigungen für Anlieferung liegend, bzw. gewichtbeschränkte Straßen sind vom 
Käufer rechtzeitig einzuholen und uns vor Lieferbeginn zuzusenden.
6) Krangestellung und Montage. Die Krantragfähigkeit ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit 
unseren Lastangaben abzustimmen. Bei Bestellung von Autokränen sind Lasttoleranzen von bis zu 15 % zu 
berücksichtigen.
7) Um eine zügige Entladung zu gewährleisten, müssen die äußeren Ecken des Baukörpers durch aufgenagelte 
Brettstücke vor Montagebeginn auf der Sohle festgelegt sein.
8) Unsere Montageanweisung ist einzuhalten. Vor dem Eintreffen der Lieferfahrzeuge müssen folgende 
Vorbereitungen abgeschlossen sein:
Einbau der Eck- und Fugenbewehrung, Nageln der umlaufenden Dränbretter am Fuß der Elementwände und 
evtl. erf. Einschalarbeiten. Anschlussbewehrung Sohle/Wand bzw. Wand/Decke entsprechend den Vorgaben 
des Tragwerkplaners einbauen. Bei der Elementdecke darf der max. Abstand für die Montageunterstützung 
gemäß Verlegeplan auf keinen Fall überschritten werden.
9) Aussparungen und Abschalungen sind nach dem Stellen/Legen der Elemente zu kontrollieren.
10) Die Aussparungen und Abstellungen werden mit Holz oder Styroporkörpern abgestellt. Diese sind bauseits 
zu entfernen und zu entsorgen.
11) Einbauteile zur konstruktiven Verbindung sowie Installation sind vor dem Betonieren hinsichtlich Lage und 
Funktion zu prüfen.
12) Stossfugen sind zu schließen und kleine Transportschäden auszubessern. Schalung und Montagehilfen im 
Bereich von Aussparungen sind zu entfernen.
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III. Auftragsabwicklung

1) Planung: Die technische Bearbeitung beginnt nach Eingang aller erforderlichen verbindlichen 
Ausführungsunterlagen im Rahmen vorgemerkter Vorlauffristen. 
2) Produktion: Die Fertigung erfolgt nach Rücksendung unserer maßlich und statisch freigegebenen 
Planunterlagen.
3) Lieferung: Eine verbindliche Terminvereinbarung kann erst nach Eingang unserer freigegebenen 
Planunterlagen erfolgen. Die Bestellung von Einbauteilen etc. erfolgt grundsätzlich erst nach Planfreigabe und 
kann die Lieferzeiten beeinflussen. 
Eventuelle Verspätungen auf Grund höherer Gewalt berechtigen nicht zu Regressansprüchen. Bei Anlieferung 
muss eine unterschriftsberechtigte Person zur Abnahme der Elemente zur Verfügung stehen. Der Lieferschein 
ist zu unterschreiben und der Name ist in Druckbuchstaben zu wiederholen.
Die kalkulierten Frachtkosten basieren auf Einzelanlieferungen entsprechend Positionsbeschreibung der 
Grundpositionen und einer Entladezeit von 1,5 h bei Elementdeckenlieferungen sowie von 2,0 h bei der 
Elementwandlieferung.
4) Für die Abrechnung werden die Flächen der Elementdecken und Elementwände wie folgt ermittelt:
Elementdecke =Plattenbreite x (Plattenlänge + Bewehrungsüberstand)
Elementwand = größte Länge x größte Höhe. 
Aussparungen und Ausklinkungen werden übermessen. 
Ändert sich nach Auftragsbestätigung die Konstruktion, Abmessung und Anzahl der Bauteile, sind neue 
Einheitspreise zu vereinbaren. Wird der Stahl nach der von uns erstellten Massenermittlung 
(Summenblättern/Stahllisten) berechnet, berücksichtigen wir zusätzlich 10 % der ermittelten Massen als 
Verschnitt.
5) Zur Rechnungsprüfung legen wir Summenblätter und detaillierte/komprimierte Stücklisten anbei. Erkennbare 
Fehler müssen innerhalb von einem Monat angezeigt werden.
6) Für vom Käufer beigestellte/gelieferte Einbau- und Montageteile, die von uns eingebaut werden, 
übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Einbauteile müssen für den Einbau im FT-Werk geeignet sein.
7) Die gelieferten Elemente bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, § 449 BGB.
8) Werden einzelne Passagen dieser Zusatz- und Nebenleistungen anders vereinbart, so steht dies der 
Wirksamkeit der anderen nicht entgegen. Inhalt und Leistungen der Zusatzpreisliste können standortbezogen 
unterschiedlich sein.
9) Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 10/2018).

Diese Zusatzpreisliste ist für folgende Unternehmen des Geschäftsfeldes Betonbauteile 
der thomas gruppe gültig:

· thomas betonbauteile Delbrück GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Fehrbellin GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Georgensgmünd GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Günthersleben GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Hünfeld GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Löbnitz GmbH
· thomas betonbauteile Melsdorf GmbH & Co. KG
· thomas betonbauteile Remscheid GmbH
· thomas betonbauteile Rostock GmbH
· Elementa Betonfertigteile GmbH


